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Ubicazione Opera

COMUNE DI CALDAROLA
Provincia MC

VIA PALLOTTA 7

Opera

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO CON MIGLIORAMENTO SISMICO,

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO PALAZZO

ASSOCIAZIONI - SIA PER DL, CONTABILITA', SICUREZZA.
FASE 2

Ente Appaltante

 COMUNE DI CALDAROLA 

Indirizzo

VIA RIMESSA 10

P.IVA
00217240431

Tel./Fax
0733905529

E-Mail
ufficiotecnico@comune.caldarola.mc.it

Tecnico
 

Data Elaborato Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

(DM 17/06/2016)

Archivio Rev.

Il Tecnico Il Dirigente

 



PREMESSA

Con il  presente documento viene determinato il  corrispettivo da porre a base di  gara nelle procedure di
affidamento di contratti  pubblici  dei servizi  relativi  all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle
prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi  ed  applicando  i  seguenti  parametri  generali  per  la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità
delle  prestazioni,  il  parametro  «Q» corrispondente  alla  specificità  della  prestazione  distinto  in  base  alle
singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00  è  determinato  in  misura  non  superiore  al  25%  del  compenso;  per  opere  di  importo  pari  o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametro
Base 

<<P>>Codice Descrizione

STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90 320.000,00 9,2797%

EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 320.000,00 9,2797%

IMPIANTI IA.02
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,85 90.000,00 13,4304%

IMPIANTI IA.01
Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,75 20.000,00 20,4110%

IMPIANTI IA.04

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota

1,30 50.000,00 16,1951%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al 
calcolo):

800.000,00 €

Percentuale forfettaria spese: 8,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata
alla vigente normativa.

STRUTTURE – S.04  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,0900

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

EDILIZIA – E.20  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1400

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0600

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

IMPIANTI – IA.02  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

IMPIANTI – IA.01  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500



IMPIANTI – IA.04  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.03
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 0,1500

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere

CATEGORIE D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri

Base
Gradi di

Complessità
Prestazioni

affidate

 Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori
Corrispettivi

Qi V*G*P*Q
K=8,00%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.01 0,3800 10.155,70 812,46 10.968,16

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.01 0,3200 9.027,29 722,18 9.749,47

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.01 0,3200 3.287,76 263,02 3.550,78

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.01 0,3200 979,73 78,38 1.058,11

IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.01 0,3200 3.368,58 269,49 3.638,07

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.03 0,0200 534,51 42,76 577,27

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.03 0,0200 564,21 45,14 609,35

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.03 0,0200 205,49 16,44 221,93

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.03 0,0200 61,23 4,90 66,13

IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.03 0,0200 210,54 16,84 227,38

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.07 0,0900 2.405,30 192,42 2.597,72

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.07 0,1400 3.949,44 315,96 4.265,40

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.07 0,1500 1.541,14 123,29 1.664,43

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.07 0,1500 459,25 36,74 495,99

IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.07 0,1500 1.579,02 126,32 1.705,34

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.09 0,0600 1.603,53 128,28 1.731,81

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.09 0,0600 1.692,62 135,41 1.828,03

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.09 0,0450 462,34 36,99 499,33

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.09 0,0450 137,77 11,02 148,79

IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.09 0,0450 473,71 37,90 511,61

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.11 0,0400 1.069,02 85,52 1.154,54

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.11 0,0400 1.128,41 90,27 1.218,68

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.11 0,0400 410,97 32,88 443,85

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.11 0,0400 122,47 9,80 132,27



IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.11 0,0400 421,07 33,69 454,76

S.04 STRUTTURE 320.000,00 0,092797 0,90 QcI.12 0,2500 6.681,38 534,51 7.215,89

E.20 EDILIZIA 320.000,00 0,092797 0,95 QcI.12 0,2500 7.052,57 564,21 7.616,78

IA.02 IMPIANTI 90.000,00 0,134304 0,85 QcI.12 0,2500 2.568,56 205,48 2.774,04

IA.01 IMPIANTI 20.000,00 0,20411 0,75 QcI.12 0,2500 765,41 61,23 826,64

IA.04 IMPIANTI 50.000,00 0,161951 1,30 QcI.12 0,2500 2.631,70 210,54 2.842,24



R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

ESECUZIONE DEI LAVORI 70.794,79 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 70.794,79 €

Totale Corrispettivi 70.794,79 €


