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ANALISI PREZZI 



01 telaio prefabbricato zincato cadauno 1,00 62,40 62,40

Totale parziale 62,40
Spese generali 15,00% 9,36

parziale 71,76
Utile d'impresa 10,00% 7,18

SOMMANO  € 78,94

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 78,94

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Telaio prefabbricato zincato

NP01 ANALISI PREZZI UNTIARI
FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - TELAIO 
PREFABBRICATO ZINCATO

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 corrente cadauno 1,00 12,17 12,17

Totale parziale 12,17
Spese generali 15,00% 1,83

parziale 14,00
Utile d'impresa 10,00% 1,40

SOMMANO  € 15,40

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 15,40

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Corrente

NP02 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - CORRENTE

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 diagonale cadauno 1,00 13,31 13,31

Totale parziale 13,31
Spese generali 15,00% 2,00

parziale 15,31
Utile d'impresa 10,00% 1,53

SOMMANO  € 16,84

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 16,84

NP03 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - DIAGONALE

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Diagonale

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 tavola lamiera cadauno 1,00 32,92 32,92

Totale parziale 32,92
Spese generali 15,00% 4,94

parziale 37,86
Utile d'impresa 10,00% 3,79

SOMMANO  € 41,64

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 41,64

NP04 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - TAVOLA LAMIERA

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Tavola lamiera

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 cancelletto cadauno 1,00 53,25 53,25

Totale parziale 53,25
Spese generali 15,00% 7,99

parziale 61,24
Utile d'impresa 10,00% 6,12

SOMMANO  € 67,36

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 67,36

NP05 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - CANCELLETTO

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Cancelletto

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 scala cadauno 1,00 36,40 36,40

Totale parziale 36,40
Spese generali 15,00% 5,46

parziale 41,86
Utile d'impresa 10,00% 4,19

SOMMANO  € 46,05

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 46,05

NP06 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - SCALA

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Scala

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 basetta cadauno 1,00 13,16 13,16

Totale parziale 13,16
Spese generali 15,00% 1,97

parziale 15,13
Utile d'impresa 10,00% 1,51

SOMMANO  € 16,65

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 16,65

NP07 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - BASETTA

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Basetta

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 fermapiede cadauno 1,00 14,35 14,35

Totale parziale 14,35
Spese generali 15,00% 2,15

parziale 16,50
Utile d'impresa 10,00% 1,65

SOMMANO  € 18,15

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 18,15

NP08 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI - FERMAPIEDE

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. È compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene 
eseguita cadauno. Fermapiede

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Operaio specializzato h 0,090 26,47 2,38
5,4/60

02 Operaio comune h 0,173 22,14 3,83
2*5,2/60

Totale parziale 6,21
Spese generali 15,00% 0,93

parziale 7,14
Utile d'impresa 10,00% 0,71

SOMMANO  € 7,86

APPLICAZIONE  A   mq € 7,86

NP09 ANALISI PREZZI UNTIARI

MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TELAI PREFABBRICATI

Montaggio di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo “Rapido RP 105 zincato - CETA” . Sistema di 
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante 
zincatura a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, 
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 
10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte 
le certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di 
saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti l’opera, quali: spinotti, basette, correnti, 
diagonali, tavole metalliche per la formazione di piani di calpestio, parapetti, fermapiedi, scale di 
servizio, piani di riposo, botole di sicurezza, cancelletti e quanto altro necessario nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
È inoltre compreso l’onere del trasporto manuale all’interno della Basilica.
La misurazione viene eseguita a metro quadro, secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione 
verticale di facciata.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 giunto ortogonale cadauno 1,00 5,93 5,93

Totale parziale 5,93
Spese generali 15,00% 0,89

parziale 6,82
Utile d'impresa 10,00% 0,68

SOMMANO  € 7,50

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 7,50

NP10 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - GIUNTO ORTOGONALE

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE 
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo retto di due tubi relizzato in accaio stampato a 
freddo, chiusura a 4 bulloni.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 giunto girevole cadauno 1,00 9,35 9,35

Totale parziale 9,35
Spese generali 15,00% 1,40

parziale 10,75
Utile d'impresa 10,00% 1,08

SOMMANO  € 11,83

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 11,83

NP11 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - GIUNTO GIREVOLE

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO GIREVOLE 
STAMPATO A FREDDO necessario per il collegamento di due tubi secondo un angolo  qualsiasi. Realizzato 
con un nucleo in acciaio stampato a freddo, chiusura a 4 bulloni.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 tubo zincato ml 1,00 7,00 7,00

Totale parziale 7,00
Spese generali 15,00% 1,05

parziale 8,05
Utile d'impresa 10,00% 0,81

SOMMANO  € 8,86

APPLICAZIONE  A   ml € 8,86

NP12 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO ZINCATO

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 tavola lamiera cadauno 1,00 32,92 32,92

Totale parziale 32,92
Spese generali 15,00% 4,94

parziale 37,86
Utile d'impresa 10,00% 3,79

SOMMANO  € 41,64

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 41,64

NP13 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TAVOLA LAMIERA

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita cadauno. TAVOLA LAMIERA

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 cancelletto di testa cadauno 1,00 53,25 53,25

Totale parziale 53,25
Spese generali 15,00% 7,99

parziale 61,24
Utile d'impresa 10,00% 6,12

SOMMANO  € 67,36

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 67,36

NP14 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - CANCELLETTO DI TESTA

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita cadauno. CANCELLETTO DI TESTA

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 basetta fissa cadauno 1,00 3,85 3,85

Totale parziale 3,85
Spese generali 15,00% 0,58

parziale 4,43
Utile d'impresa 10,00% 0,44

SOMMANO  € 4,87

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 4,87

NP15 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - BASETTA FISSA

Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con 
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene eseguita cadauno. BASETTA FISSA

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio specializzato h 0,100 26,47 2,65
6/60

02 Operaio comune h 0,200 22,14 4,43
2*6/60

Totale parziale 7,08
Spese generali 15,00% 1,06

parziale 8,14
Utile d'impresa 10,00% 0,81

SOMMANO  € 8,95

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 8,95

NP16 ANALISI PREZZI UNTIARI

MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI

Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo “CETA” . Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con 
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge 
relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi 
costituenti l’opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole lamiera, cancelletto di testa, 
basette fsse e quanto altro necessario nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. È 
inoltre compreso l’onere del trasporto manuale all’interno della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 1,00 26,47 26,47

Totale parziale 26,47
Spese generali 15,00% 3,97

parziale 30,44
Utile d'impresa 10,00% 3,04

SOMMANO  € 33,48

APPLICAZIONE  A   ORA € 33,48

NP17 ANALISI PREZZI UNTIARI

OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA

Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio 
specializzato. Provincia di Macerata
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Operaio qualificato ora 1,00 24,59 24,59

Totale parziale 24,59
Spese generali 15,00% 3,69

parziale 28,28
Utile d'impresa 10,00% 2,83

SOMMANO  € 31,11

APPLICAZIONE  A   ORA € 31,11

NP18 ANALISI PREZZI UNTIARI

OPERAIO QUALIFICATO PROVINCIA DI MACERATA

Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio qualificato. 
Provincia di Macerata
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Operaio comune ora 1,00 22,14 22,14

Totale parziale 22,14
Spese generali 15,00% 3,32

parziale 25,46
Utile d'impresa 10,00% 2,55

SOMMANO  € 28,01

APPLICAZIONE  A   ORA € 28,01

NP19 ANALISI PREZZI UNTIARI

OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA

Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Operaio comune. 
Provincia di Macerata
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Restauratore ora 1,00 35,00 35,00

Totale parziale 35,00
Spese generali 15,00% 5,25

parziale 40,25
Utile d'impresa 10,00% 4,03

SOMMANO  € 44,28

APPLICAZIONE  A   ORA € 44,28

NP20 ANALISI PREZZI UNTIARI

RESTAURATORE

Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a misura. Restauratore.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01

AUTOCARRO CON GRU 
munito di gru ruotante 
con braccio articolato 
con momento massimo 
di sollevamento in daNm 
al gancio mobile 
sfilamento massimo: 
MTT 26000 kg con 
23000 daNm sfilamento 
max 8 m ora 1,00 39,56 39,56

Totale parziale 39,56
Spese generali 15,00% 5,93

parziale 45,49
Utile d'impresa 10,00% 4,55

SOMMANO  € 50,04

APPLICAZIONE  A   ora € 50,04

NP21 (28.02.001.010) ANALISI PREZZI UNTIARI

AUTOCARRO CON GRU CON CASSONE RIBALTABILE

Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e 
stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, 
normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del 
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio 
specializzato.
Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio 
mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m.
Tariffa desunta dall'analisi prezzi del prezziario regionale Marche 2016.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 0,20 26,47 5,29
02 Operaio comune ora 0,40 22,14 8,86
03 rete protettiva per caduta materiali mq 1,10 6,20 6,82
04 corda in acciaio ml 0,60 6,00 3,60
05 materiali di consumo c.po 1,00 2,00 2,00
06 piattaforma elevatrice ora 0,10 41,40 4,14

Totale parziale 30,71
Spese generali 15,00% 4,61

parziale 35,32
Utile d'impresa 10,00% 3,53

SOMMANO  € 38,85

APPLICAZIONE  A   MQ € 38,85

Fornitura e montaggio di rete certificata di protezione da caduta di materiali dall'alto in occasione di eventi sismici. La rete protettiva, 
certificata all'uso, sarà installata mediante la predispozione di un telaio di sostegno costituito da adeguati trefoli in acciaio del diametro di 
mm. 6 ancorati mediante tasselli metallici posti in numero sufficiente a garantire il fissaggio della stessa alle murature circostanti. Sono 
compresi tutti gli oneri necessari alla corretta installazione della stessa, ad esclusione della piattaforma elevatrice da pagarsi a parte. 
Caratteristiche della rete di protezione: 
-Materiale: Nylon poliammide pa6
- Colore: Bianco
-Tessitura: Tessuta a maglia quadrata con nodo termo fissato a caldo dim: 25x25 mm
-Rottura di una singola maglia tirata alle due estremità Kg 98 +0-5%
-Peso al metro quadro: 200 g
-Classe di resistenza al fuoco: Classe 1 - Temperatura di fusione 220°C.
 E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio con funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento 
in quota in completa sicurezza degli operai. E' compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.

importo parziale

NP22 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA E MONTAGGIO DI RETE CERTIFICATA DI PROTEZIONE ANTICADUTA MATERIALI

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario



01 Operaio specializzato ora 0,20 26,47 5,29
02 Operaio comune ora 0,40 22,14 8,86
03 rete protettiva per caduta materiali mq 1,10 2,00 2,20
04 corda in acciaio ml 0,64 6,00 3,84
05 materiali di consumo c.po 1,00 2,00 2,00
06 piattaforma elevatrice ora 0,10 41,40 4,14

Totale parziale 26,33
Spese generali 15,00% 3,95

parziale 30,28
Utile d'impresa 10,00% 3,03

SOMMANO  € 33,31

APPLICAZIONE  A   MQ € 33,31

importo parziale

NP23 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA E MONTAGGIO DI RETE DI PROTEZIONE ANTICADUTA MATERIALI

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario

Fornitura e montaggio di rete di protezione da caduta di materiali dall'alto. La rete protettiva, sarà installata mediante la predispozione di 
un telaio di sostegno costituito da adeguati trefoli in acciaio del diametro di mm. 6 ancorati mediante tasselli metallici posti in numero 
sufficiente a garantire il fissaggio della stessa alle murature circostanti. Sono compresi tutti gli oneri necessari alla corretta installazione 
della stessa, ad esclusione della piattaforma elevatrice da pagarsi a parte. 
Caratteristiche della rete di protezione: 
-Materiale: Nylon poliammide vergine
- Colore: Nero
-Tessitura: Tessuta a maglia quadrata con nodo termo fissato a caldo dim: 40x40 mm sp. filato 1,2 mm
-Rottura di una singola maglia tirata alle due estremità Kg 65 
-Peso al metro quadro: 40 g
-Classe di resistenza al fuoco: Classe 1 - Temperatura di fusione 118°C
Da porre in opera in elementi di dimensioni di 14,00x2,00 m ancorati con trefoli in acciaio sp. 6 mm per tutto il perimetro. E' compreso nel 
prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio con funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento in quota in 
completa sicurezza degli operai. E' compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.



01 Operaio specializzato ora 0,50 26,47 13,24
02 Operaio comune ora 0,50 22,14 11,07
03 corda in acciaio diam. mm. 6 ml 3,00 6,00 18,00
04 n.4 morsetti c.po 1,00 2,00 2,00
05 n.1 tenditore per fune c.po 1,00 3,00 3,00

Totale parziale 47,31
Spese generali 15,00% 7,10

parziale 54,40
Utile d'impresa 10,00% 5,44

SOMMANO  € 59,84

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 59,84

Opere di ancoraggio per la stabilità di vecchi elementi lignei di capriate preesistenti, realizzate mediante 
il fisssaggio con trefoli in acciaio del diametro di mm. 6 alle strutture in acciaio esistenti. Sono compresi 
i materiali occorrenti per ancoraggi e fissaggio quali funi, morsetti e quanto altro necessario per 
garantire la stabilità degli elementi lignei esitenti nel sottotetto. La misurazione viene effettuata 
cadauno per ogni aggancio.

NP24 ANALISI PREZZI UNTIARI

ANCORAGGIO DELLE ANTICHE E CAPRIATE IN LEGNO ALLE STRUTTURE METALLICHE

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio comune ora 0,10 22,14 2,21
02 vite cadauno 1,00 0,10 0,10

Totale parziale 2,31
Spese generali 15,00% 0,35

parziale 2,66
Utile d'impresa 10,00% 0,27

SOMMANO  € 2,93

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 2,93

NP25 ANALISI PREZZI UNTIARI

FISSAGGIO ANCORAGGI ESISTENTI DEL CASSETTONATO LIGNEO

Fissaggio ancoraggi esistenti del cassettonato ligneo. L'intervento prevede il fissaggio degli ancoraggi 
esistenti (costituiti da piattine metalliche) con ulteriori viti mordenti nelle tavole lignee di principale 
sostegno del cassettonato. Compresa la bucatura delle piattine ed ogni onere per manodopera e 
fornitura dei materiali occorrenti. Vite in acciaio tropicalizzato diam. 4 mm, lunghezza 50 mm, filetto 
mordente. La misurazione viene effettuata cadauno per ogni vite.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio comune ora 0,30 22,14 6,64
02 piattina ml 1,00 3,66 3,66

Totale parziale 10,30
Spese generali 15,00% 1,55

parziale 11,85
Utile d'impresa 10,00% 1,18

SOMMANO  € 13,03

APPLICAZIONE  A   ml € 13,03

NP26 ANALISI PREZZI UNTIARI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTINA METALLICA PER CONSOLIDAMENTI

Fornitura e posa in opera di piattina metallica 40 x 3 mm, zincata a caldo, per il consolidamento degli 
ancoraggi del cassettonato ligneo. La lavorazione comprende la conformazione della piattina metallica 
al supporto ligneo da ancorare. 
La misurazione viene effettuata a ml di piattina.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 0,50 26,47 13,24
02 Operaio comune ora 0,50 22,14 11,07
03 corda in acciaio diam. mm. 6 ml 3,00 6,00 18,00
04 n.4 morsetti c.po 1,00 2,00 2,00
05 n.1 tenditore per fune c.po 1,00 3,00 3,00

Totale parziale 47,31
Spese generali 15,00% 7,10

parziale 54,40
Utile d'impresa 10,00% 5,44

SOMMANO  € 59,84

APPLICAZIONE  A   CADAUNO € 59,84

NP27 ANALISI PREZZI UNTIARI

SOSTITUZIONE ANCORAGGI ESISTENTI DEL CASSETTONATO LIGNEO

Sostituzione dei vecchi ancoraggi in fil di ferro con fune in acciaio di diametro mm 6, compresa la 
sostituzione dell'anello di collegamento alla tavola del cassettonato. La misurazione viene effettuata 
cadauno per ogni punto di ancoraggio.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 50,00 26,47 1.323,50
02 Operaio comune ora 50,00 22,14 1.107,00

Totale parziale 2.430,50
Spese generali 15,00% 364,58

parziale 2.795,08
Utile d'impresa 10,00% 279,51

SOMMANO  € 3.074,58

APPLICAZIONE  A   CORPO € 3.074,58

NP28 ANALISI PREZZI UNTIARI
CONTROLLO E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DEGLI ELEMENTI LIGNEI E METALLICI DEL 
CASSETTONATO

Controllo e verifica dell'integrità degli elementi lignei e metallici del cassettonato al fine di garantire la 
stabilità complessiva della struttura di sostegno dell'apparato decorativo sottostante, attraverso le 
seguenti operazioni: controllo dell'integrità dei materiali (verifica della presenza o meno di elementi 
lignei marciscenti e/o elementi metallici non più efficienti), controllo dell'efficacia dei collegamenti e 
degli ancoraggi relativi agli elementi costituenti il cassettonato.
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo diretto e contatto manuale diretto 
evidenziando eventuali elementi critici. Il presente controllo dovrà ottenere il risultato di garantire la 
stabilità di tutti gli elementi ai fini della sicurezza degli occupanti dell'aula sottostante.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 80,00 26,47 2.117,60
02 Operaio comune ora 80,00 22,14 1.771,20
03 Piattaforma elevatrice ora 80,00 41,40 3.312,00

Totale parziale 7.200,80
Spese generali 15,00% 1.080,12

parziale 8.280,92
Utile d'impresa 10,00% 828,09

SOMMANO  € 9.109,01

APPLICAZIONE  A   CORPO € 9.109,01

NP29 ANALISI PREZZI UNTIARI
CONTROLLO E VERIFICA DELLA STABILITA' DI TUTTI GLI APPARATI DECORATIVI 
DELL'AULA (PARETI E SOFFITTO A CASSETTONI)

Controllo e verifica della stabilità di tutti gli apparati decorativi dell'aula (pareti e soffitto a cassettoni)  al 
fine di garantire la stabilità ed il corretto ancoraggio degli stessi così da eliminare qualsiasi pericolo per 
l'incolumità degli occupanti dell'aula sottostante. Le operazioni consistono in: controllo dell'integrità degli 
apparati decorativi e controllo dell'efficacia degli ancoraggi degli stessi.  
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo diretto e contatto manuale diretto 
evidenziando eventuali elementi critici. Nel caso in cui dovessero essere rinvenuti elementi decorativi 
instabili e non correttamente ancorati, si provvederà alla segnalazione alla D.L. e, dopo specifica 
autorizzazione, tali elementi verranno rimossi, puliti, catalogati, referenziati e depositati sotta la 
direzione e sorveglianza da parte del restauratore da pagarsi a parte.
E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio con funzionamento a motore elettrico 
per permettere il sollevamento in quota in completa sicurezza degli operai e del restauratore. E' 
compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



01 Operaio specializzato ora 20,00 26,47 529,40
02 Operaio comune ora 20,00 22,14 442,80
03 Piattaforma elevatrice ora 20,00 41,40 828,00

Totale parziale 1.800,20
Spese generali 15,00% 270,03

parziale 2.070,23
Utile d'impresa 10,00% 207,02

SOMMANO  € 2.277,25

APPLICAZIONE  A   CORPO € 2.277,25

NP30 ANALISI PREZZI UNTIARI
CONTROLLO E VERIFICA DELLA STABILITA' DI TUTTI GLI APPARATI DECORATIVI DELLA 
CAPPELLA DELLE SANATE BRACCIA

Controllo e verifica della stabilità di tutti gli apparati decorativi della cappella delle Sante Braccia (pareti e 
volta)  al fine di garantire la stabilità ed il corretto ancoraggio degli stessi così da eliminare qualsiasi 
pericolo per l'incolumità degli occupanti dell'aula sottostante. Le operazioni consistono in: controllo 
dell'integrità degli apparati decorativi e controllo dell'efficacia degli ancoraggi degli stessi.  
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo diretto e contatto manuale diretto 
evidenziando eventuali elementi critici. Nel caso in cui dovessero essere rinvenuti elementi decorativi 
instabili e non correttamente ancorati, si provvederà alla segnalazione alla D.L. e, dopo specifica 
autorizzazione, tali elementi verranno rimossi, puliti, catalogati, referenziati e depositati sotta la 
direzione e sorveglianza da parte del restauratore da pagarsi a parte.
E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio con funzionamento a motore elettrico 
per permettere il sollevamento in quota in completa sicurezza degli operai e del restauratore. E' 
compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.

n°ordine Descrizione elemento u.m. quantità prezzo 
unitario importo parziale



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

COPERTURA E SOTTOTETTO  (Cat 1)

1 / 1 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01001.a ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati,

forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o 
altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i 
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La 
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di 
appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro;
misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei 
lavori, per il primo mese o frazione
Ponteggio esterno lungo via Oberdan per permettere l'accesso alle
aperture del tetto *(H/peso=(8,60+6,00)) 4,00 14,600 58,40

SOMMANO m² 58,40 10,40 607,36

2 / 2 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01001.b ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, as-semblati,

forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti 
Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi 
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o 
altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i 
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di
montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La 
misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o 
frazione ed è così computata: misurata in verticale dal piano di 
appoggio del ponteggio, all'ultimo piano di calpestio più un metro;
misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio: fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei 
lavori, per ogni mese in più o frazione
Ponteggio esterno lungo via Oberdan per permettere l'accesso alle
aperture del tetto (per un mese in più) *(H/peso=(8,60+6,00)) 1,00 4,00 14,600 58,40

SOMMANO m² 58,40 1,40 81,76

3 / 3 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01006.a schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in 

plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e 
magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale 
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e
restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata
per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. 

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 689,12
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 689,12

Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00
a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il 
primo mese o frazione
Rete di protezione su ponteggio esterno lungo via Oberdan per
permettere l'accesso alle aperture del tetto *(H/peso=(8,60+6,00)) 1,20 3,65 14,600 63,95

SOMMANO m² 63,95 2,33 149,00

4 / 4 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01006.b schermatura di ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in 

plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e 
magistero per dare la schermatura montata eseguita da personale 
esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione 
Individuale; lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato 
dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera 
ultimata, anche in tempi differenti; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di 
sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e
restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata
per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione. 
Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a
regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per
ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00
a m 4,00: misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni
mese in più o frazione
Rete di protezione su ponteggio esterno lungo via Oberdan per
permettere l'accesso alle aperture del tetto (per un mese in più) *(H/
peso=(8,60+6,00)) 1,20 3,65 14,600 63,95

SOMMANO m² 63,95 0,56 35,81

5 / 5 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema 
F01013.a parapetto universale, certificato EN 13374 all. B classe C, per la

realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute
dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 45° oppure max 
60° se h caduta < 2 m. Realizzato con montante in acciaio zincato 
a caldo idoneo all'innesto su solaio o su ponteggio (diametro 48 
mm) correnti con passo max 25 cm, morsetto regolabile per il 
fissaggio del fermapiede in legno. Il prezzo comprende tutto quello
necessario al montaggio per metro lineare Gli apprestamenti sono 
e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le 
normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del 
fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio 
per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare 
di parapetto installato: per il primo mese o frazione di mese di 
impiego
Parapetto di protezione anticaduta da installare all'altezza del
cornicione sommitale, lungo la falda del tetto, lato via Oberdan 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 23,10 693,00

6 / 6 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema 
F01013.b parapetto universale, certificato EN 13374 all. B classe C, per la

realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute
dall'alto, per impalcati aventi pendenza max di 45° oppure max 
60° se h caduta < 2 m. Realizzato con montante in acciaio zincato 
a caldo idoneo all'innesto su solaio o su ponteggio (diametro 48 
mm) correnti con passo max 25 cm, morsetto regolabile per il 
fissaggio del fermapiede in legno. Il prezzo comprende tutto quello
necessario al montaggio per metro lineare Gli apprestamenti sono 
e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 1´566,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´566,93

occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le 
normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del 
fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio 
per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare 
di parapetto installato: per ogni mese o frazione di mese 
successivo al primo
Parapetto di protezione anticaduta da installare all'altezza del
cornicione sommitale, lungo la falda del tetto, lato via Oberdan (per
un mese in più) 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 8,00 240,00

7 / 7 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
F01056.c aerea semovente funzionante a motore a scoppio. Il costo orario da

computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è
limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini 
della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi 
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi specifiche espressamente 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
P.S.S.); il documento che indica le caratteristiche tecniche e le 
istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la 
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'uso temporaneo della 
piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; S: 
Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla 
piattaforma; R: Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. 
(Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a costo 
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi
specifiche previste: piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 
19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R = 360; H1 = 18,00
Piattaforma aerea necessaria per il montaggio del parapetto di
protezione anticaduta da installare all'altezza del cornicione
sommitale, lungo la falda del tetto, lato via Oberdan 24,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 41,40 993,60

8 / 8 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
F01019.b passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di

scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e 
programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo 
passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di
materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in 
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo 
richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in 
relazione alla luce da superare e le istruzioni per l'uso e la 
manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera,
per l'intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio
cm 60: larghezza utile di passaggio cm 120
Passerella in copertura per permettere l'accesso alle aperture sulla
falda *(lung.=21,00+3,00) 24,00 24,00
Passerella di collegamento delle due impalcature 3,00 2,60 7,80

SOMMANO m 31,80 63,00 2´003,40

9 / 9 AUTOCARRO CON GRU CON CASSONE RIBALTABILE -
NP21 Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 4´803,93
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 4´803,93

(28.02.001.0 ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori
10) automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi,

carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
noleggiatore; è inoltre escluso il personale alla guida che sarà
valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato.
Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di
sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo
del braccio 8 m. Tariffa desunta dall'analisi prezzi del prezziario
regionale Marche 2016.
Tiro in alto dei componenti del piano di protezione del sottotetto (da
far passare nelle aperture del la copertura) 40,000 40,00

SOMMANO ora 40,00 50,04 2´001,60

10 / 10 Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la
A01082.a cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: con tegole in
ardesia naturale
Realizzazione delle n.4 aperture in copertura 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 6,40 10,45 66,88

11 / 11 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
A01091.a luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il

trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto
sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato
Realizzazione delle n.4 aperture in copertura 4,00 2,11 1,510 12,74

SOMMANO m² 12,74 3,05 38,86

12 / 12 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
A01024.b demolitore meccanico: armato

Realizzazione delle n.4 aperture in copertura 4,00 1,60 1,000 0,200 1,28

SOMMANO m³ 1,28 298,97 382,68

13 / 13 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati,
A01073.a completi di struttura portante, compreso l'avvici-namento al luogo di

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso
il solo calo in basso: per controsoffitti in tavelle di laterizio
Realizzazione delle n.4 aperture in copertura 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 6,40 9,84 62,98

14 / 14 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Chiusura delle n.4 aperture in copertura a fine lavori 4,00 1,60 1,000 0,050 0,32
Piano di lavoro da realizzare nel sottotetto 520,00 0,050 26,00

SOMMANO m³ 26,32 1´050,00 27´636,00

15 / 15 Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa
A11001.b della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato

con regolo per la livellazione della superficie: con malta di cemento
rinforzata con rete sintetica, su superfici inclinate
Chiusura delle n.4 aperture in copertura a fine lavori 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 6,40 14,16 90,62

16 / 16 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana 
A11005.a bitume-polimero elastomerica con rivestimento superiore in 

COMMITTENTE:
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R I P O R T O 35´083,55

ardesia, flessibilità a freddo -25°C applicata a fiamma su massetto 
di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso escluso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e
di almeno 15 cm alle testate dei teli: armata in poliestere da filo
continuo spunbond composito stabilizzato 4,5 kg/m²
Chiusura delle n.4 aperture in copertura a fine lavori 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 6,40 18,35 117,44

17 / 17 Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani
A10023.b predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari

saltuari e rasatura perimetrale: con canale e coppo
Chiusura delle n.4 aperture in copertura a fine lavori 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO m² 6,40 35,58 227,71

18 / 18 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA -
NP17 Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta

valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata.
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle
Marche
Pulizia e rimozione degli elementi in laterizio costituenti la
copertura, caduti durante il sisma 2016 20,000 20,00
Verifica, controllo e sistemazione puntellamento esistente della
balaustra sommitale in facciata 20,000 20,00
Guida autocarro 40,000 40,00
Per piattaforma aerea 24,000 24,00

SOMMANO ora 104,00 33,48 3´481,92

19 / 19 OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione
NP19 di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a

misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta
dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche
Pulizia e rimozione degli elementi in laterizio costituenti la
copertura, caduti durante il sisma 2016 24,000 24,00
Verifica, controllo e sistemazione puntellamento esistente della
balaustra sommitale in facciata 24,000 24,00

SOMMANO ora 48,00 28,01 1´344,48

20 / 20 Muratura eseguita con il metodo scuci-cuci, per ripresa di murature
A05006.a mediante sostituzione parziale del materiale, comprendente

demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della
muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le
seguenti tipologie di murature: ricostruzione della muratura in
mattoni: mattoni pieni
Ripresa muratura in corrispondenza degli ancoraggi degli elementi
metallici e lignei della struttura di copertura e nella controfacciata 30,00 0,50 0,500 0,500 3,75

SOMMANO m³ 3,75 695,30 2´607,38

21 / 21 ANCORAGGIO DELLE ANTICHE E CAPRIATE IN LEGNO
NP24 ALLE STRUTTURE METALLICHE - Opere di ancoraggio per la

stabilità di vecchi elementi lignei di capriate preesistenti, realizzate
mediante il fisssaggio con trefoli in acciaio del diametro di mm. 6
alle strutture in acciaio esistenti. Sono compresi i materiali
occorrenti per ancoraggi e fissaggio quali funi, morsetti e quanto
altro necessario per garantire la stabilità degli elementi lignei
esitenti nel sottotetto. La misurazione viene effettuata cadauno per
ogni aggancio.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 42´862,48
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R I P O R T O 42´862,48

n.8 ancoraggi su n. 7 antiche capriate lignee *(par.ug.=7,00*8,00) 56,00 56,00

SOMMANO cadauno 56,00 59,84 3´351,04

22 / 22 FISSAGGIO ANCORAGGI ESISTENTI DEL CASSETTONATO
NP25 LIGNEO - Fissaggio ancoraggi esistenti del cassettonato ligneo.

L'intervento prevede il fissaggio degli ancoraggi esistenti (costituiti
da piattine metalliche) con ulteriori viti mordenti nelle tavole lignee
di principale sostegno del cassettonato. Compresa la bucatura delle
piattine ed ogni onere per manodopera e fornitura dei materiali
occorrenti. Vite in acciaio tropicalizzato diam. 4 mm, lunghezza 50
mm, filetto mordente. La misurazione viene effettuata cadauno per
ogni vite.
n.16 ancoraggi x n. 21 cassettoni x n.20 viti *(par.ug.=16*21*20) 6720,00 6´720,00

SOMMANO cadauno 6´720,00 2,93 19´689,60

23 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTINA METALLICA
NP26 PER CONSOLIDAMENTI - Fornitura e posa in opera di piattina

metallica 40 x 3 mm, zincata a caldo, per il consolidamento degli
ancoraggi del cassettonato ligneo. La lavorazione comprende la
conformazione della piattina metallica al supporto ligneo da
ancorare.
La misurazione viene effettuata a ml di piattina.
n.14 ancoraggi da consolidare con piattina x n. 21 cassettoni x ml
2.00 *(par.ug.=14*21*2,00) 588,00 588,00

SOMMANO ml 588,00 13,03 7´661,64

24 / 24 SOSTITUZIONE ANCORAGGI ESISTENTI DEL
NP27 CASSETTONATO LIGNEO - Sostituzione dei vecchi ancoraggi in

fil di ferro con fune in acciaio di diametro mm 6, compresa la
sostituzione dell'anello di collegamento alla tavola del cassettonato.
La misurazione viene effettuata cadauno per ogni punto di
ancoraggio.
n.4 ancoraggi da sostituire x n. 21 cassettoni *(par.ug.=4*21) 84,00 84,00

SOMMANO cadauno 84,00 59,84 5´026,56

25 / 25 CONTROLLO E VERIFICA DELL'INTEGRITA' DEGLI
NP28 ELEMENTI LIGNEI E METALLICI DEL CASSETTONATO -

Controllo e verifica dell'integrità degli elementi lignei e metallici del
cassettonato al fine di garantire la stabilità complessiva della
struttura di sostegno dell'apparato decorativo sottostante, attraverso
le seguenti operazioni: controllo dell'integrità dei materiali (verifica
della presenza o meno di elementi lignei marciscenti e/o elementi
metallici non più efficienti), controllo dell'efficacia dei collegamenti
e degli ancoraggi relativi agli elementi costituenti il cassettonato.
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo
diretto e contatto manuale diretto evidenziando eventuali elementi
critici. Il presente controllo dovrà ottenere il risultato di garantire la
stabilità di tutti gli elementi ai fini della sicurezza degli occupanti
dell'aula sottostante.
Controllo su estradosso cassettonato ligneo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´074,58 3´074,58

26 / 101 Pulizia superficiale di opere in legno onde consentire trattamenti
A05092 antiparassitari e consolidamenti strutturali, da eseguire con 

aspiratore fino a completa asportazione di tutte le particelle 
polverulente o con altri mezzi, con esclusione comunque di sistemi
abrasivi che possano alterare l'aspetto esteriore delle opere o la
patinatura delle superfici. È compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita. È esclusa la rimozione di macerie murarie o di
altro genere

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 81´665,90
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Su estradosso cassettonato ligneo 520,00

SOMMANO m² 520,00 13,70 7´124,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 88´789,90
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R I P O R T O 88´789,90

AULA  (Cat 2)

27 / 26 CONTROLLO E VERIFICA DELLA STABILITA' DI TUTTI GLI
NP29 APPARATI DECORATIVI DELL'AULA (PARETI E SOFFITTO

A CASSETTONI) - Controllo e verifica della stabilità di tutti gli
apparati decorativi dell'aula (pareti e soffitto a cassettoni)  al fine di
garantire la stabilità ed il corretto ancoraggio degli stessi così da
eliminare qualsiasi pericolo per l'incolumità degli occupanti dell'aula
sottostante. Le operazioni consistono in: controllo dell'integrità degli
apparati decorativi e controllo dell'efficacia degli ancoraggi degli
stessi.
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo
diretto e contatto manuale diretto evidenziando eventuali elementi
critici. Nel caso in cui dovessero essere rinvenuti elementi
decorativi instabili e non correttamente ancorati, si provvederà alla
segnalazione alla D.L. e, dopo specifica autorizzazione, tali elementi
verranno rimossi, puliti, catalogati, referenziati e depositati sotta la
direzione e sorveglianza da parte del restauratore da pagarsi a parte.
E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio
con funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento
in quota in completa sicurezza degli operai e del restauratore. E'
compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della
piattaforma elevatrice.
Controllo su intradosso cassettonato ligneo 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 9´109,01 9´109,01

28 / 27 FORNITURA E MONTAGGIO DI RETE DI PROTEZIONE
NP23 ANTICADUTA MATERIALI - Fornitura e montaggio di rete di

protezione da caduta di materiali dall'alto. La rete protettiva, sarà
installata mediante la predispozione di un telaio di sostegno
costituito da adeguati trefoli in acciaio del diametro di mm. 6
ancorati mediante tasselli metallici posti in numero sufficiente a
garantire il fissaggio della stessa alle murature circostanti. Sono
compresi tutti gli oneri necessari alla corretta installazione della
stessa, ad esclusione della piattaforma elevatrice da pagarsi a parte.
Caratteristiche della rete di protezione:
-Materiale: Nylon poliammide vergine
- Colore: Nero
-Tessitura: Tessuta a maglia quadrata con nodo termo fissato a caldo
dim: 40x40 mm sp. filato 1,2 mm
-Rottura di una singola maglia tirata alle due estremità Kg 65
-Peso al metro quadro: 40 g
-Classe di resistenza al fuoco: Classe 1 - Temperatura di fusione
118°C
Da porre in opera in elementi di dimensioni di 14,00x2,00 m
ancorati con trefoli in acciaio sp. 6 mm per tutto il perimetro. E'
compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio con
funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento in
quota in completa sicurezza degli operai. E' compresa inoltre la
protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.
Rete di protezione da istallare sotto il cassettonato ligneo (mq
moltiplicati per il coefficiente 1.20 per sovrapposizione) *
(par.ug.=1,20*550,00) 660,00 660,00

SOMMANO mq 660,00 33,31 21´984,60

29 / 28 RESTAURATORE - Prestazione di manodopera per opere non
NP20 suscettibili di esatta valutazione a misura. Restauratore.

Direzione e sorveglianza del restauratore nella fase di controllo e
verifica degli apparati decorativi del cassettonato ligneo 80,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 44,28 3´542,40

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 123´425,91
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CAPPELLA SS SACRAMENTO  (Cat 3)

30 / 29 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP01 PREFABBRICATI - TELAIO PREFABBRICATO ZINCATO -

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP
105 zincato - CETA". Sistema di ponteggio con telaio a portale a
boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante zincatura
a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera
interna di 100 cm, viene fornito con passo 180 cm.  Il carico
minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg,
per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I
ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative
alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Telaio prefabbricato zincato.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Telai
prefabbricati 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 78,94 9´472,80

31 / 30 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP02 PREFABBRICATI - CORRENTE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Corrente.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Correnti 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 15,40 2´310,00

32 / 31 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP03 PREFABBRICATI - DIAGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Diagonale.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Diagonali 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 16,84 2´020,80

33 / 32 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP04 PREFABBRICATI - TAVOLA LAMIERA - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 137´229,51
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misurazione viene eseguita cadauno. Tavola lamiera.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Tavole
lamiera 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 41,64 4´164,00

34 / 33 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP05 PREFABBRICATI - CANCELLETTO - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Cancelletto.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento -
Cancelletto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,36 134,72

35 / 34 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP06 PREFABBRICATI - SCALA - Fornitura di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Scala.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Scale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 46,05 184,20

36 / 35 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP07 PREFABBRICATI - BASETTA - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Basetta.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento - Basette 50,00

SOMMANO cadauno 50,00 16,65 832,50

37 / 36 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP08 PREFABBRICATI - FERMAPIEDE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le

COMMITTENTE:
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tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Fermapiede.
Ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento -
Fermapiedi 90,00

SOMMANO cadauno 90,00 18,15 1´633,50

38 / 37 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP09 PREFABBRICATI - Montaggio di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. Sono compresi tutti gli
elementi costituenti l'opera, quali: spinotti, basette, correnti,
diagonali, tavole metalliche per la formazione di piani di calpestio,
parapetti, fermapiedi, scale di servizio, piani di riposo, botole di
sicurezza, cancelletti e quanto altro necessario nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno della
Basilica.
La misurazione viene eseguita a metro quadro, secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
Montaggio ponteggio a telai prefabbricati Cappella SS. Sacramento 12,90 8,000 103,20

SOMMANO mq 103,20 7,86 811,15

39 / 38 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP10 GIUNTO ORTOGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo
retto di due tubi relizzato in accaio stampato a freddo, chiusura a 4
bulloni.
Giunti ortogonali per ancoraggio ponteggio-tamponatura arco con
tavole in legno 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,50 1´500,00

40 / 39 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO
NP12 ZINCATO - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO
Tubi per ancoraggio ponteggio-tamponatura arco con tavole in legno 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 8,86 1´772,00

41 / 40 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP16 Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo "CETA". Sistema

di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura esterna realizzata
mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a

COMMITTENTE:
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norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al
processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti
l'opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole
lamiera, cancelletto di testa, basette fsse e quanto altro necessario
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno
della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.
Montaggio tubi e giunti ortogonali per ancoraggio ponteggio-
tamponatura arco con tavole in legno 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 8,95 1´790,00

42 / 41 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tavole per fissaggio tamponatura arco in legno Cappella SS.
Sacramento 4,00 7,20 0,200 0,050 0,29
Tamponatura arco con tavole in legno Cappella SS. Sacramento 56,00 0,050 2,80

SOMMANO m³ 3,09 1´050,00 3´244,50

43 / 42 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
A23010.a stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a

coprire
Tinteggiatura tamponatura arco con tavole in legno Cappella SS.
Sacramento 56,00

SOMMANO m² 56,00 4,30 240,80

44 / 43 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
F01053.a elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro 

componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto 
altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è
limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le 
verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini
della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi 
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza 
(minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno
supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro 
elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali;
Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in 
caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa
di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; 
Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC); 
Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di protezione del 
traliccio; Elemento terminale con cremagliera interrotta. Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e
verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo 
smontaggio e verifiche straordinarie della piattaforma. Misurato a
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti 
a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi 
metereologici gravi, sisma, etc.): piattaforma elettrica altezza fino
a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,30, larghezza fino a 
circa m 1,40 - mono-fase
Per montaggio tamponatura arco con tavole in legno Cappella SS.
Sacramento 20,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 10,40 208,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 153´744,88
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R I P O R T O 153´744,88

45 / 97 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA -
NP17 Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta

valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata.
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle
Marche
Per piattaforma elettrica 20,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 33,48 669,60

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 154´414,48
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R I P O R T O 154´414,48

PRESBITERIO  (Cat 4)

46 / 44 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP01 PREFABBRICATI - TELAIO PREFABBRICATO ZINCATO -

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP
105 zincato - CETA". Sistema di ponteggio con telaio a portale a
boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante zincatura
a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera
interna di 100 cm, viene fornito con passo 180 cm.  Il carico
minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg,
per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I
ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative
alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Telaio prefabbricato zincato.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Telai prefabbricati 130,00

SOMMANO cadauno 130,00 78,94 10´262,20

47 / 45 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP02 PREFABBRICATI - CORRENTE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Corrente.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Correnti 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 15,40 3´080,00

48 / 46 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP03 PREFABBRICATI - DIAGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Diagonale.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Diagonali 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 16,84 2´020,80

49 / 47 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP04 PREFABBRICATI - TAVOLA LAMIERA - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Tavola lamiera.

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 169´777,48
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Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Tavole lamiera 100,00

SOMMANO cadauno 100,00 41,64 4´164,00

50 / 48 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP05 PREFABBRICATI - CANCELLETTO - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Cancelletto.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Cancelletto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,36 134,72

51 / 49 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP06 PREFABBRICATI - SCALA - Fornitura di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Scala.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Scale 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 46,05 276,30

52 / 50 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP07 PREFABBRICATI - BASETTA - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Basetta.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Basette 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 16,65 1´332,00

53 / 51 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP08 PREFABBRICATI - FERMAPIEDE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con

COMMITTENTE:
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adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Fermapiede.
Ponteggio a telai prefabbricati Presbiterio - Fermapiedi 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 18,15 2´178,00

54 / 52 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP09 PREFABBRICATI - Montaggio di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. Sono compresi tutti gli
elementi costituenti l'opera, quali: spinotti, basette, correnti,
diagonali, tavole metalliche per la formazione di piani di calpestio,
parapetti, fermapiedi, scale di servizio, piani di riposo, botole di
sicurezza, cancelletti e quanto altro necessario nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno della
Basilica.
La misurazione viene eseguita a metro quadro, secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
Montaggio ponteggio a telai prefabbricati - Presbiterio *
(lung.=1,80*2) 34,00 3,60 122,40

SOMMANO mq 122,40 7,86 962,06

55 / 53 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP10 GIUNTO ORTOGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo
retto di due tubi relizzato in accaio stampato a freddo, chiusura a 4
bulloni.
Giunti ortogonali per ancoraggio ponteggio-tamponatura arco con
tavole in legno - Presbiterio 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 7,50 1´500,00

56 / 54 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO
NP12 ZINCATO - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO
Tubi per ancoraggio ponteggio-tamponatura arco con tavole in legno
- Presbiterio 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 8,86 1´772,00

57 / 55 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP16 Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo "CETA". Sistema

di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura esterna realizzata
mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a
norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al
processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti

COMMITTENTE:
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l'opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole
lamiera, cancelletto di testa, basette fsse e quanto altro necessario
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno
della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.
Montaggio Tubi e giunti per ancoraggio ponteggio-tamponatura arco
con tavole in legno - Presbiterio 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 8,95 1´790,00

58 / 56 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tavole per fissaggio tamponatura arco in legno - Presbiterio 6,00 7,20 0,200 0,050 0,43
Tamponatura arco con tavole in legno - Presbiterio *(H/
peso=12,50*0,05) 7,50 0,625 4,69

SOMMANO m³ 5,12 1´050,00 5´376,00

59 / 57 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
A23010.a stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a

coprire
Tinteggiatura tamponatura arco con tavole in legno - Presbiterio 7,50 12,500 93,75

SOMMANO m² 93,75 4,30 403,13

60 / 58 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
F01053.a elettrica composta da gruppo di sollevamento, ponte di lavoro 

componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto 
altro occorrente per l'utilizzo in sicurezza. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è
limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le 
verifiche straordinarie dell'attrezzatura. Non è computabile, ai fini
della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi 
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza 
(minimi): Motori elettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno
supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro 
elettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali;
Elemento terminale con cremagliera interrotta; Discesa manuale in 
caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa
di discesa; Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; 
Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC); 
Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di protezione del 
traliccio; Elemento terminale con cremagliera interrotta. Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e
verifiche straordinarie; il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo 
smontaggio e verifiche straordinarie della piattaforma. Misurato a
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti 
a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi 
metereologici gravi, sisma, etc.): piattaforma elettrica altezza fino
a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,30, larghezza fino a 
circa m 1,40 - mono-fase
Per montaggio tamponatura arco con tavole in legno - Presbiterio 20,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 10,40 208,00

61 / 98 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA -
NP17 Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta

valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata.
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle

COMMITTENTE:
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Marche
Per piattaforma elettrica 20,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 33,48 669,60

COMMITTENTE:
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TRANSETTO  (Cat 5)

62 / 59 FORNITURA E MONTAGGIO DI RETE CERTIFICATA DI
NP22 PROTEZIONE ANTICADUTA MATERIALI - Fornitura e

montaggio di rete certificata di protezione da caduta di materiali
dall'alto in occasione di eventi sismici. La rete protettiva, certificata
all'uso, sarà installata mediante la predispozione di un telaio di
sostegno costituito da adeguati trefoli in acciaio del diametro di mm.
6 ancorati mediante tasselli metallici posti in numero sufficiente a
garantire il fissaggio della stessa alle murature circostanti. Sono
compresi tutti gli oneri necessari alla corretta installazione della
stessa, ad esclusione della piattaforma elevatrice da pagarsi a parte.
Caratteristiche della rete di protezione:
-Materiale: Nylon poliammide pa6
- Colore: Bianco
-Tessitura: Tessuta a maglia quadrata con nodo termo fissato a caldo
dim: 25x25 mm
-Rottura di una singola maglia tirata alle due estremità Kg 98 +0-5%
-Peso al metro quadro: 200 g
-Classe di resistenza al fuoco: Classe 1 - Temperatura di fusione
220°C.
 E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio
con funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento
in quota in completa sicurezza degli operai. E' compresa inoltre la
protezione del pavimento al di sotto della piattaforma elevatrice.
Rete di protezione anticaduta durante la fase di montaggio dei
ponteggi (mq moltiplicati per il coefficiente 1.20 per
sovrapposizione) *(par.ug.=30,00*1,20) 36,00 36,00

SOMMANO mq 36,00 38,85 1´398,60

63 / 60 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP01 PREFABBRICATI - TELAIO PREFABBRICATO ZINCATO -

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP
105 zincato - CETA". Sistema di ponteggio con telaio a portale a
boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante zincatura
a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera
interna di 100 cm, viene fornito con passo 180 cm.  Il carico
minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg,
per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I
ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative
alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Telaio prefabbricato zincato.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - telai prefabbricati 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 78,94 9´472,80

64 / 61 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP02 PREFABBRICATI - CORRENTE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Corrente.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Correnti 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 15,40 2´772,00

65 / 62 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI

COMMITTENTE:
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NP03 PREFABBRICATI - DIAGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a
telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Diagonale.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Diagonali 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 16,84 2´020,80

66 / 63 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP04 PREFABBRICATI - TAVOLA LAMIERA - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Tavola lamiera.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Tavole lamiera 180,00

SOMMANO cadauno 180,00 41,64 7´495,20

67 / 64 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP06 PREFABBRICATI - SCALA - Fornitura di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Scala.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Scale 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 46,05 138,15

68 / 65 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP07 PREFABBRICATI - BASETTA - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Basetta.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Basette 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 16,65 333,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 214´173,84
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R I P O R T O 214´173,84

69 / 66 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP08 PREFABBRICATI - FERMAPIEDE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Fermapiede.
Ponteggio a telai prefabbricati Transetto - Fermapiedi 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 18,15 2´178,00

70 / 67 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP09 PREFABBRICATI - Montaggio di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. Sono compresi tutti gli
elementi costituenti l'opera, quali: spinotti, basette, correnti,
diagonali, tavole metalliche per la formazione di piani di calpestio,
parapetti, fermapiedi, scale di servizio, piani di riposo, botole di
sicurezza, cancelletti e quanto altro necessario nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno della
Basilica.
La misurazione viene eseguita a metro quadro, secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
Montaggio ponteggio a telai prefabbricati Transetto 140,00

SOMMANO mq 140,00 7,86 1´100,40

71 / 68 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP10 GIUNTO ORTOGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo
retto di due tubi relizzato in accaio stampato a freddo, chiusura a 4
bulloni.
Giunti ortogonali Transetto 250,00

SOMMANO cadauno 250,00 7,50 1´875,00

72 / 69 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO
NP12 ZINCATO - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO
Tubi Transetto 300,00 300,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 300,00 219´327,24
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R I P O R T O 300,00 219´327,24

SOMMANO ml 300,00 8,86 2´658,00

73 / 70 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP15 BASETTA FISSA - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. BASETTA FISSA
Basette Transetto 250,00

SOMMANO cadauno 250,00 4,87 1´217,50

74 / 71 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP13 TAVOLA LAMIERA - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti

tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. TAVOLA LAMIERA
Tavole lamiera Transetto 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 41,64 1´249,20

75 / 72 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP16 Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo "CETA". Sistema

di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura esterna realizzata
mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a
norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al
processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti
l'opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole
lamiera, cancelletto di testa, basette fsse e quanto altro necessario
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno
della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.
Montaggio tubi e giunti Transetto 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 8,95 1´790,00

76 / 73 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Formazione di piani di lavoro e protezione Cupola Transetto  *
(par.ug.=3,00*28,00) 84,00 0,050 4,20

SOMMANO m³ 4,20 1´050,00 4´410,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 230´651,94
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R I P O R T O 230´651,94

CAPPELLA SANTE BRACCIA  (Cat 6)

77 / 74 CONTROLLO E VERIFICA DELLA STABILITA' DI TUTTI GLI
NP30 APPARATI DECORATIVI DELLA CAPPELLA DELLE

SANATE BRACCIA - Controllo e verifica della stabilità di tutti gli
apparati decorativi della cappella delle Sante Braccia (pareti e volta)
al fine di garantire la stabilità ed il corretto ancoraggio degli stessi
così da eliminare qualsiasi pericolo per l'incolumità degli occupanti
dell'aula sottostante. Le operazioni consistono in: controllo
dell'integrità degli apparati decorativi e controllo dell'efficacia degli
ancoraggi degli stessi.
Tali operazioni dovranno essere svolte tramite controllo visivo
diretto e contatto manuale diretto evidenziando eventuali elementi
critici. Nel caso in cui dovessero essere rinvenuti elementi
decorativi instabili e non correttamente ancorati, si provvederà alla
segnalazione alla D.L. e, dopo specifica autorizzazione, tali elementi
verranno rimossi, puliti, catalogati, referenziati e depositati sotta la
direzione e sorveglianza da parte del restauratore da pagarsi a parte.
E' compreso nel prezzo adeugata piattaforma elevatrice di servizio
con funzionamento a motore elettrico per permettere il sollevamento
in quota in completa sicurezza degli operai e del restauratore. E'
compresa inoltre la protezione del pavimento al di sotto della
piattaforma elevatrice.
Controllo degli apparati decorativi Cappella Sante Braccia 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´277,25 2´277,25

78 / 75 RESTAURATORE - Prestazione di manodopera per opere non
NP20 suscettibili di esatta valutazione a misura. Restauratore.

Direzione e sorveglianza del restauratore nella fase di controllo e
verifica degli apparati decorativi della Cappella Sante Braccia 20,000 20,00

SOMMANO ora 20,00 44,28 885,60

79 / 76 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP01 PREFABBRICATI - TELAIO PREFABBRICATO ZINCATO -

Fornitura di nuovi ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP
105 zincato - CETA". Sistema di ponteggio con telaio a portale a
boccole in acciaio con finitura esterna realizzata mediante zincatura
a caldo; la larghezza del ponteggio è di 105 cm per una luce libera
interna di 100 cm, viene fornito con passo 180 cm.  Il carico
minimo di collasso, riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg,
per il passo 180, utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I
ponteggi rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative
alla conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Telaio prefabbricato zincato.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Telai
prefabbricati 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 78,94 4´736,40

80 / 77 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP02 PREFABBRICATI - CORRENTE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Corrente.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Correnti 80,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 80,00 238´551,19
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R I P O R T O 80,00 238´551,19

SOMMANO cadauno 80,00 15,40 1´232,00

81 / 78 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP03 PREFABBRICATI - DIAGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Diagonale.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Diagonali 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 16,84 1´010,40

82 / 79 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP04 PREFABBRICATI - TAVOLA LAMIERA - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Tavola lamiera.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Tavole
lamiera 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 41,64 1´665,60

83 / 80 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP05 PREFABBRICATI - CANCELLETTO - Fornitura di nuovi

ponteggi a telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA".
Sistema di ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza
del ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm,
viene fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso,
riferito ad una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180,
utilizzando le tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. Cancelletto.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Cancelletti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,36 134,72

84 / 81 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP06 PREFABBRICATI - SCALA - Fornitura di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 242´593,91
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R I P O R T O 242´593,91

adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Scala.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Scale 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 46,05 368,40

85 / 82 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP07 PREFABBRICATI - BASETTA - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Basetta.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Basette 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 16,65 666,00

86 / 83 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP08 PREFABBRICATI - FERMAPIEDE - Fornitura di nuovi ponteggi a

telai prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. Fermapiede.
Ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia - Fermapiedi 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 18,15 726,00

87 / 84 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TELAI
NP09 PREFABBRICATI - Montaggio di nuovi ponteggi a telai

prefabbricati tipo "Rapido RP 105 zincato - CETA". Sistema di
ponteggio con telaio a portale a boccole in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura a caldo; la larghezza del
ponteggio è di 105 cm per una luce libera interna di 100 cm, viene
fornito con passo 180 cm.  Il carico minimo di collasso, riferito ad
una stilata, risulta essere 10.050 kg, per il passo 180, utilizzando le
tavole metalliche strutturali.  I ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. Sono compresi tutti gli
elementi costituenti l'opera, quali: spinotti, basette, correnti,
diagonali, tavole metalliche per la formazione di piani di calpestio,
parapetti, fermapiedi, scale di servizio, piani di riposo, botole di
sicurezza, cancelletti e quanto altro necessario nel rispetto delle
vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno della
Basilica.
La misurazione viene eseguita a metro quadro, secondo lo sviluppo
del ponteggio in proiezione verticale di facciata.
Montaggio ponteggi a telai prefabbricati Cappella Sante Braccia 58,00

SOMMANO mq 58,00 7,86 455,88

88 / 85 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP10 GIUNTO ORTOGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 244´810,19
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R I P O R T O 244´810,19

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo
retto di due tubi relizzato in accaio stampato a freddo, chiusura a 4
bulloni.
Cappella Sante Braccia - giunti ortogonali 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 7,50 600,00

89 / 86 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO
NP12 ZINCATO - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO
Cappella Sante Braccia - tubi 100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 8,86 886,00

90 / 87 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP16 Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo "CETA". Sistema

di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura esterna realizzata
mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a
norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al
processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti
l'opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole
lamiera, cancelletto di testa, basette fsse e quanto altro necessario
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno
della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.
Montaggio tubi e giunti Cappella Sante Braccia 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 8,95 716,00

91 / 88 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tavole per fissaggio tamponature ponteggi - Cappella Sante Braccia 0,26
Tamponature ponteggi - Cappella Sante Braccia 91,00 0,050 4,55

SOMMANO m³ 4,81 1´050,00 5´050,50

92 / 89 Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle
A23010.a stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a

coprire
Tinteggiatura tamponature ponteggi - Cappella Sante Braccia 91,00

SOMMANO m² 91,00 4,30 391,30

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 252´453,99
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CAPPELLONE, PERCORSO PROTETTO  (Cat 7)

93 / 90 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP10 GIUNTO ORTOGONALE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO ORTOGONALE
STAMPATO A FREDO necesario per il collegamento ad angolo
retto di due tubi relizzato in accaio stampato a freddo, chiusura a 4
bulloni.
Percorso protetto realizzato in tubi e giunti - giunti 400,00

SOMMANO cadauno 400,00 7,50 3´000,00

94 / 91 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP11 GIUNTO GIREVOLE - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti

tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con
finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano
tutte le certificazioni a norma di legge relative alla conformità,
durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il
trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. GIUNTO GIREVOLE
STAMPATO A FREDDO necessario per il collegamento di due
tubi secondo un angolo  qualsiasi. Realizzato con un nucleo in
acciaio stampato a freddo, chiusura a 4 bulloni.
Percorso protetto realizzato in tubi e giunti - giunto girevole 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 11,83 1´774,50

95 / 92 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI - TUBO
NP12 ZINCATO - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita a metro lineare. TUBO ZINCATO
Percorso protetto realizzato in tubi e giunti - tubo 800,00 800,00

SOMMANO ml 800,00 8,86 7´088,00

96 / 93 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP14 CANCELLETTO DI TESTA - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e

giunti tipo "CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio
con finitura esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi
rispettano tutte le certificazioni a norma di legge relative alla
conformità, durata, accoppiabilità e al processo di saldatura. È
compreso il trasporto con adeguato mezzo meccanico in cantiere. La
misurazione viene eseguita cadauno. CANCELLETTO DI TESTA
Percorso protetto realizzato in tubi e giunti - cancelletti 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 67,36 134,72

97 / 94 FORNITURA DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP15 BASETTA FISSA - Fornitura di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo

"CETA". Sistema di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura
esterna realizzata mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le
certificazioni a norma di legge relative alla conformità, durata,
accoppiabilità e al processo di saldatura. È compreso il trasporto con
adeguato mezzo meccanico in cantiere. La misurazione viene
eseguita cadauno. BASETTA FISSA
Percorso protetto realizzato in tubi e giunti - basette 150,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 150,00 264´451,21
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SOMMANO cadauno 150,00 4,87 730,50

98 / 95 MONTAGGIO DI NUOVI PONTEGGI A TUBI E GIUNTI -
NP16 Montaggio di nuovi ponteggi a tubi e giunti tipo "CETA". Sistema

di ponteggio a tubi e giunti in acciaio con finitura esterna realizzata
mediante zincatura; i ponteggi rispettano tutte le certificazioni a
norma di legge relative alla conformità, durata, accoppiabilità e al
processo di saldatura. Sono compresi tutti gli elementi costituenti
l'opera, quali: tubi in acciaio, giunti ortogonali e girevoli, tavole
lamiera, cancelletto di testa, basette fsse e quanto altro necessario
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul
lavoro. È inoltre compreso l'onere del trasporto manuale all'interno
della Basilica.
La misurazione viene eseguita cadauno per ogni giunto montato.
Montaggio percorso protetto realizzato in tubi e giunti 550,00

SOMMANO cadauno 550,00 8,95 4´922,50

99 / 96 Tavolame di abete di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera. 
A10019 È compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tavole a copertura del percorso protetto realizzato in tubi e giunti 76,00 0,050 3,80

SOMMANO m³ 3,80 1´050,00 3´990,00

100 / 99 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVINCIA DI MACERATA -
NP17 Prestazione di manodopera per opere non suscettibili di esatta

valutazione a misura. Operaio specializzato. Provincia di Macerata.
Tariffa desunta dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle
Marche
Smontaggio e rimontaggio pannelli OSB ponteggio Cappellone
esistente 24,000 24,00

SOMMANO ora 24,00 33,48 803,52

101 / 100 OPERAIO COMUNE PROVINCIA DI MACERATA - Prestazione
NP19 di manodopera per opere non suscettibili di esatta valutazione a

misura. Operaio comune. Provincia di Macerata. Tariffa desunta
dalla tabella del Provveditorato OO.PP. delle Marche
Smontaggio e rimontaggio pannelli OSB ponteggio Cappellone
esistente 38,000 38,00

SOMMANO ora 38,00 28,01 1´064,27

Parziale LAVORI A MISURA euro 275´962,00

T O T A L E   euro 275´962,00

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
 001 COPERTURA E SOTTOTETTO 88´789,90 32,175
 002 AULA 34´636,01 12,551
 003 CAPPELLA SS SACRAMENTO 30´988,57 11,229
 004 PRESBITERIO 36´128,81 13,092
 005 TRANSETTO 40´108,65 14,534
 006 CAPPELLA SANTE BRACCIA 21´802,05 7,900
 007 CAPPELLONE, PERCORSO PROTETTO 23´508,01 8,519

Totale CATEGORIE euro 275´962,00 100,000

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 275´962,00 100,000

M:000 <nessuna> euro 275´962,00 100,000

M:000.001     COPERTURA E SOTTOTETTO euro 88´789,90 32,175
M:000.002     AULA euro 34´636,01 12,551
M:000.003     CAPPELLA SS SACRAMENTO euro 30´988,57 11,229
M:000.004     PRESBITERIO euro 36´128,81 13,092
M:000.005     TRANSETTO euro 40´108,65 14,534
M:000.006     CAPPELLA SANTE BRACCIA euro 21´802,05 7,900
M:000.007     CAPPELLONE, PERCORSO PROTETTO euro 23´508,01 8,519

TOTALE  euro 275´962,00 100,000

       Il Progettista
Ing. Gianfranco Ruffini 

COMMITTENTE:

A   R I P O R T A R E 



COSTI DELLA SICUREZZA 



1) l’importo delle “spese generali”, SG, si determina dividendo l’importo lavori derivato dal 
computo dei lavori per il coefficiente  

e poi moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle spese generali 
dichiarate nell’elenco prezzi che per il 2011 sono pari a  

La formula completa è 

2) l’importo delle spese generali, SG, così determinato è moltiplicato per la percentuale Psg;

3) Psg è una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle seguenti: 

Tabella 2  incremento della percentuale base per difficoltà operative; 
Tabella 3  incremento della percentuale base per livello di rischio; 
Tabella 4 incremento della percentuale base per lavori particolari; 

La Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione o, se non
nominato, avvalendosi del Progettista, deve essere in grado di indicare l'importo degli oneri della
sicurezza, da non sottoporre a ribasso d’asta. Di seguito il metodo per il calcolo degli oneri della sicurezza.

Gli ONERI sono determinati con la formula: 

In cui O = Oneri, Psg = Percentuale delle spese generali, SG = importo delle Spese Generali

Calcolo oneri della sicurezza inclusi e aggiuntivi

Csg2=15%; 

SG=(IL/ Csg1) x Csg2 
SG=(IL/ 1,265) x 0,15

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]

O= Psg x SG 

Csg1=1,265= 1,1x(1+Csg2)=1,1x(1+0,15) 

Tabella 1 percentuale base determinata mettendo in relazione l’importo lavori con le tipologie di opere;



Stima degli Oneri della sicurezza inclusi nei lavori
IL SG T1% T2% T3% T4% Psg

257 469,80 € 30 530,02 €       34,50% 2,00% 10,00% 0,00% 38,64%

Oneri�Sicurezza�Inclusi�nei�lavori 38,64% X 30�530,02€� = 11�796,80€����

Oneri�Sicurezza�Aggiuntivi�(Cap.F) 18�492,20€������

TOTALE�SICUREZZA 30�289,00€��������

O= Psg x SG 



QUADRO TECNICO ECONOMICO 



A

a.1

OG2 Lavori�di�messa�in�sicurezza 275�962,00€������������������

275�962,00€����������
a.2 Oneri�Sicurezza�Inclusi�nei�lavori 11�796,80€�������������������

a.3 Oneri�Sicurezza�Aggiuntivi�(Cap.F) 18�492,20€�������������������

245�673,00€�����������������

��������������������Incidenza�costi�della�manodopera 30% 82�788,60€�������������������

B
b.1

b.1.1 Imprevisti 30�000,00€��������������������

b.1.2 lavori�su�fattura �€��������������������������������

b.2 15�297,77€��������������������

b.3 6�777,49€����������������������

b.4 5�519,24€����������������������

b.5 225,00€�������������������������

b.6

b.6.1 I.V.A.�10%�su�lavori�a.1 27�596,20€��������������������

b.6.2 I.V.A.�22%�su�b.1,�b.2,�b.3 11�456,56€��������������������

96�872,26€������������

372�834,26€����������

Il�Progettista�Ing.�Gianfranco�Ruffini

10,98%

Comune�di�Tolentino��������������������������������������������������������������
Provincia�di�Macerata

INTERVENTO�DI�MESSA�IN�SICUREZZA�PER�LA�RIAPERTURA�AL�CULTO�DELLA�BASILICA�DI�
SAN�NICOLA

QUADRO�TECNICO�ECONOMICO����PROGETTO�ESECUTIVO����������������������������
(art.16�D.P.R.�207/10)

LAVORI

Lavori�

��TOTALE�LAVORI�A�MISURA

IMPORTO�TOTALE�(A+B)�OPERE�A�CARICO�DEL�COMUNE

IVA

TOTALE�SOMME�A�DISPOSIZIONE

��TOTALE�LAVORI�SU�CUI�APPLICARE�IL�RIBASSO�D'ASTA

SOMME�A�DISPOSIZIONE�DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese�tecniche�prog.�e�D.L.�(comprese�CNPAIA)

Fondo�art.�113�D.�Lgs.�50/16

Contributo�ANAC�

Imprevisti�e�lavori�su�fattura

Spese�tecniche�sicurezza�(comprese�CNPAIA���esente�IVA)




